



Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 20 de Agosto del 2021 del concurso OP-MGNL-FISM-57/21-JR, de la obra relativa a: **DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS DE VILLAGRÁN A VILLAGOMEZ, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 10 de Agosto del 2021, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TÉCNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.		EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG. S.A. DE C.V.		COGARRO. S.A. DE C.V.		CONCRETOS Y OBRAS COINSA. S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA JOMABE. S.A. DE C.V.	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓		✓		✓	
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓		✓		✓	
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓		✓		✓	
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓		✓		✓	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓		✓		✓	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓		✓		✓	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓		✓	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓		✓		✓	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓		✓		✓	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓		✓		✓	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓		✓		✓	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓		✓		✓	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se considerarán: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración: 20 de Agosto del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 24 de Agosto del 2021 del Concurso: OP-MGNL-FISM-571-IR de la obra relativa a: DRENAJE PLUVIAL EN CALLE PASEO DE LOS MAESTROS DE VILLAGRÁN A VILLAGOMEZ, COL. LAS VILLAS, GARCÍA, N.L., manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES: S.A DE C.V		EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG. S.A DE C.V		COGARO. S.A. DE C.V		CONCRETOS Y OBRAS COINSA. S.A. DE C.V		CONSTRUCTORA JOMABE. S.A. DE C.V	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	V		V		V		V		V	
E2.- Carta Compromiso Proposición	V		V		V		V		V	
E3.- Catálogo de Conceptos	V		V		V		V		V	
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	V		V		V		V		V	
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	V		V		V		V		V	
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	V		V		V		V		V	
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	V		V		V		V		V	
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	V		V		V		V		V	
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V	
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	V		V		V		V		V	
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	V		V		V		V		V	
E12.- Análisis de Precios Unitarios	V		V		V		V		V	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

24 de Agosto del 2021

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS