



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Acta 33

COMITE DE APOYO PARA LA ADJUDICACIÓN Y FALLO DE LOS CONCURSOS DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, NUEVO LEÓN.

En el Municipio de García, Nuevo León, siendo las **13:00 horas** del día **28 de mayo de 2021**, se celebra en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314 Centro de García, Nuevo León, la Sesión Ordinaria de Comité de Obras Públicas con la asistencia de los abajo firmantes, y con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y declaración de Quórum
2. Análisis de Propuestas.
3. Recomendación de Fallo.

Nº. De Concurso	Descripción	Periodo de Ejecución	Recomendación de Fallo	Monto Inc. I.V.A.
OP-MGNL-FDM-32/21-IR	ADECUACIÓN VIAL EN PUENTE SOBRE AV. VILLAZUL PARA DAR VUELTA DERECHA EN SALIDA DE COL. VILLAZUL, GARCÍA, N.L.	60 días naturales del 07 de junio de 2021 al 05 de agosto de 2021.	GARZA GARCÍA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,089,673.91
OP-MGNL-FDM-33/21-IR	RECARPETEO EN CUERPO SUR DE AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE CALLE CAMINO A LA ESTACION A FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, COL. FRAY JUAN ANTONIO SOBREVILLA GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 07 de junio de 2021 al 04 de septiembre de 2021.	CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V.	\$3,367,208.94



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

OP-MGNL-FDM-34/21-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO Y SOLUCIÓN PLUVIAL EN LATERAL DE HEBERTO CASTILLO Y AV. LAS VILLAS EN COL. PRIVADA DE LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 07 de junio de 2021 al 04 de septiembre de 2021.	INNOVADORA DE ACERO, S.A. DE C.V.	\$2,890,739.67
OP-MGNL-FDM-35/21-IR	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. PASEO DE LOS ALAMOS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A PASEO DE LOS ANGELES, COL. PASEO DE LAS TORRES, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 07 de junio de 2021 al 04 de septiembre de 2021.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	\$3,346,474.69
OP-MGNL-FDM-36/21-IR	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CALLE FRAY ANDRES DE OLMO ENTRE CALLE GRANADA Y FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, COL. EL CEDRAL, GARCÍA, N.L.	90 días naturales del 07 de junio de 2021 al 04 de septiembre de 2021.	NESTOR GUERRERO SEGURA	\$2,469,584.74

4. Firma de Dictamen
5. Asuntos Generales
6. Clausura


Por lo que siendo las 13:40 horas del día, mes y año señalados al inicio, se declara en forma y para todos los efectos legales a que haya lugar la presente Acta, la cual es firmada de conformidad por quienes en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITE

Coordinador


Arq. Cipriano Torres García
Director General de Obras Públicas


Vocal


Lic. Edgar Rubén Garza Álvarez
Representante de la Secretaría del Ayuntamiento


Vocal

Lic. Elva Diamantina Torres Luevano
Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Vocal


Ing. Marco Antonio Dimas Zavala
Director de Construcciones de la Dirección
General de Obras Públicas


Secretario Técnico


Ing. José Armando Contreras Cuevas
Director de Contratación y Normatividad de la
Dirección General de Obras Públicas

Vocal

C.P. José Ricardo Valadez López
Secretario de Tesorería, Finanzas y
Administración Municipal

Vocal


C. Laura Valentina Hernández Rivera
Encargada del Despacho de la Secretaría de
Servicios Públicos Municipales

Observador


C.P. Liliana Torres González
Directora de Auditoría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Observador

Observador

Arq. José Francisco Guajardo Valdez
Presidente de la Cámara Mexicana de a
Industria de la Construcción

Arq. Miguel Ángel López Méndez
Presidente del Colegio de Arquitectos
de Nuevo León







Observador

Dr. Daniel Salas Limón
Presidente del Colegio de Ingenieros
Civiles de Nuevo León



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE Y PUESTO	FIRMA
Arq. Cipriano Torres García Director General de Obras Públicas	
Ing. José Armando Contreras Cuevas Director de Contratación y Normatividad de la Dirección General de Obras Públicas	
Lic. Edgar Rubén Garza Álvarez Representante de la Secretaría del Ayuntamiento	
C.P. José Ricardo Valadez López Secretario de Tesorería, Finanzas y Administración Municipal	
Lic. Elva Diamantina Torres Luevano Secretaría de Desarrollo Social y Humano	
C. Laura Valentina Hernández Rivera Encargada del Despacho de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales	
Ing. Marco Antonio Dimas Zavala Director de Construcciones de la Dirección General de Obras Públicas	
C.P. Liliana Torres González Directora de Auditoría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Municipal	



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. José Francisco Guajardo Valdez Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción	
Arq. Miguel Ángel López Méndez Presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León	
Dr. Daniel Salas Limón Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.	