DETERMINADO, FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO DE
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2018.

TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO N° MGNL-SOP-FISM-04/2018-IR

1. ElContratista: 1.C.C.A.A., S.A. DE C.V.
Represeniante Legal: BEATRIZ ADRIANA HERNANDEZ BELTRAN
Origen de los Recursos: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SCCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2018,

3. La adjudicacién del contrato se realizd por: INVITACION RESTRINGIDA, DE ACUERDO A LOS ARTS. 91,92Y 94
DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON,

| 4. Acta Constitutiva de! Contratista: Que se resguarda en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas
con el N°SOP-PC-397

Acreditacion del Representanie Legal del Contratista: IDENTIFICACION OFICIAL

Domicilio de contratista: ISACC GARZA No. 1816 PTE. COL. CENTRO MONTERREY, N.L.
Descripcién de la obra: CONSTRUCCION DE TECHOS.

Ubicacién de Iz obra: EN COL. RENAGCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.

Monto de contrato incluyendo LV.A.; $1'497,303.64 (Un Millon Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Trescientos
Tras Pesos 64/100 M.N.)

© @ N

10. Monto de Asignacién aprobada al contralo: $1'498,952.00 (Un Millon Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil
_ Novecientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 M.N.)

11. Fecha de inicio de la obra: 03 DE MAYO DEL 2018
12. Fecha de terminacién de obra: 01 DE AGOSTO DEL 2018

13. Anticipos: 30% sobre el valor del contrato: $449,191.09 (Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Noventa y
Un Pesos 09/100 M.N.)

14, Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Las estimaciones abarcardn plazos preferentemente de 15 dias

naturales y no mayores de 30,
15. Fecha de la firna del contrato: 02 DE MAYO DEL 2018.

Nota: Cuando en ta redaccién del comral;zk haga r?erencla a los nameros del T.D.G. se interpretara lo

establecido en esta Tabla de Datos Generalgs.

DEPENDERCIA E.IECUT/DRA

CONTRATISTA

RIANA HER BELTRAN
TE FEGAL
LC.C.AA,S.A.DEC.V.
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Contrato de QObra Publica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte la
Presidencia Municipal de GARCIA, N.L a quién lo sucesivo se le denominara LA DEPENDENCIA
EJECUTORA representado en este acto por El C. Lic. Cesar Adrian Valdés Martinez en su
caracter de Presidente Municipal; el C. C.P. Israel lbarra Mancilla en su caracter de Sindico
Segundo de! R. Ayuntamiento, el C. Ing. José Eduardo Figueroa de Ledén en su caracter de
Secretario de Obras Publicas y por la otra 1.C.C.A.A., S.A. DE C.V. representada por BEATRIZ
ADRIANA HERNANDEZ BELTRAN segun se indica en el punto N°1 de la T.D.G., a quién se
denominard EL. CONTRATISTA, de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas.

DECLARACIONES
PRIMERA.:- Declara LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

a) Que el Municipio de Garcia, en el Estado de Nuevo Ledn, es una entidad de caracter publico,
dotada de personalidad juridica y patrimonio propio, auténoma en su régimen interior, con
libertad para administrar su hacienda o gestién municipal conforme lo establecido por el
Articulo 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y Articulos 118 y 120
de |a Constitucion Politica del Estado de Nuevo Ledn. Que en términos de los articulos 1, 2, 4,
15, 17, 33, fraccion |, en materia de Gobierno y régimen interior inciso i), o), fraccion Ill, en
materia de Hacienda Publica Municipal, inciso a), g), 34 fraccion | Y Il, 35 fraccién |, 37 fraccion
I, inciso c} fraccion I, inciso ) y h), 40 fraccion VI, 86, 91, 97, 98, fraccion |V y XXI, 99, 100
fraccién X1, XNl Y XXIl, 157, 158 fraccion |, V, VI y VII, 170 y demas relativos de |a Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn, asi como los diversos articulos 2, 3, 8 fraccion
| inciso 1}, 9, 12 fraccion |, 1l y IV, 13 fraccién !l inciso F), 14 fraccion |l inciso C}, 16 y demas
relativos y aplicables del Reglamento Orgéanico del Gobierno Municipal de Garcla, N.L., tienen
12 legitima representacion del Municipio, asi como la personalidad juridica para intervenir en el
presente contrato.

b) Que de acuerdo al Art. 16 del Reglamento Organico de la Administracidn Pablica Municipal de
Garcia, Nuevo Ledn, se establecio a 1a Secretaria de Obras Publicas como la encargada de 1a
Proyeccion y Construccion de Obras Municipales; Promocion de Obras y Proyectos,
Contratacién, Construccidn, Administracion y de Orden Legal y las demas que en las materias
de su competencia le atribuyan al Municipio las leyes y reglamentos vigentes, o le asigne el
Presidente Municipal de Garcia, Nuevo Leodn.

¢} Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato LA DEPENDENCIA
EJECUTORA autorizé y aprobo la inversion correspondiente que se detalla en el punto N° 2 de
laT.D.G.

d) Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Heberto Castillo No. 200 Col. Paseo de las
Minas en Garcia, Nuevo Ledén mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

e) CQue la adjudicacion del presente contrato se realizd de acuerdo a lo que sefiala el punto N° 3
de la T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

a} Que es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, acreditandolo con la
escritura constitutiva detallada en el punto N°4 de la T.D.G. El Representante Legal, cuyos
datos aparecen en el punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracler con quién
interviene en esle acto con el testimonio descrito en el punto N°5 de la T.D.G. Asi mismo
manifiesta bajo protesta de decir verdad que a la fecha de la firma del presente contrato no le
han sido revocadas las facultades conferidas por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara también ser mexicano y residente, cuando llegare a cambiar de

nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a egte contrato se refiere y a
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no invocar la proteccidn de ningin gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la
Nacién Mexicana todo derecho derivado de este contrato.

b) Que tiene capacidad juridica para contratar y reline las condiciones técnicas y econémicas para
obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
c) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el punto N° § de la T.D.G. mismo que
sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato
d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Plblicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde a este
contrato:
1.- Proyectos Arquitectdnicos y de Ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de
instalacién permanente; 3.- Especificaciones de construccidon aplicables; 4.- Catdlogo de
conceptos, Cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos e importes
parciales y el total de la proposicion; 5.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de
trabajo ; 6.- Relacion de los costos basicos de materiales puestos en obras, de la mano de obra y
maquinaria de construccidon que intervienen en los analisis anteriores ; 7.- Programa de
adquisiciones de maleriales y equipo de instalacion permanente y su utilizacién; 8.- Analisis de los
costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.- Programa de ejecucion de los trabajos
detallado por conceptos, consignado por periodos las canlidades por ejecutar e importes
correspondientes; 10.- Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de construccién; 11.-
Programa de utilizacién del personal técnice, administrativo y de servicios; 12.-Procedimiento para
el ajuste de costos y demas anexos, que debidamente firmados por las partes, integran el presente
contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucién de los trabajos.

¢) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de
los trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

f) E! R. Ayuntamiento autcrizd y aprobé la inversion correspondiente en los acuerdos que se
mencionan en el punto No. 2 de la T.D.G.

Por lo anterior expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion de la obra descrita en el punto N°7 de la T.D.G. ubicada en el lugar
que se indica en el punto N°8 de la T.D.G. y en este se obliga a realizarla hasta su total
terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sehalados en el incisc c) de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el
punto N°9delaT.D.G.

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos
objeto de este contrato de acuerdo a los establecido en los puntos N° 11 y 12 de la T.D.G. v de
conformidad con el programa de ejecuciéon que se haya aprobado, el que contiene un programa
detallado por etapas y conceptos, consignado por periodos las cantidades de obra a ejecutar e
importes correspondientes y en su caso, el diagrama de ruta critica entregado.

En los caso fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuera imposible a este cumplir con el programa, sglicitard oportunamente y por
escrito la prorroga que considere necesaria, expresando los motivos fer] que se apoye su solicitud
LA DEPENDENCIA EJECUTORA resolvera sobre |a justificacion y prgcedencia de |a prérroga y en
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su caso, concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente,
mediante |la celebracion de un convenio modificatorio.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de las obras, dentro de los plazos estipulados
que fueren imputables a EL CONTRATISTA este podrd solicitar también una prérroga y sera
optativo para LA DEPENDENCIA EJECUTORA, el concederla o negarla. En el caso de concederla,
LA DEPENDENCIA EJECUTORA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA la sanciones
a que haya lugar, de acuerdo con la clausula DECIMA TERCERA y en caso de negarla, podra
exigir a EL CONTRATISTA el cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas
necesarias a fin de que la obra quede concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el
contrato de conformidad con lo establecido en la clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA EJECUTORA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el ¢ los
inmuebles donde deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieren para su elaboracion.

QUINTA.-ANTICIPOS.-Para el inicio de los trabajos se regira por lo que se establece en el punto
N°13 de la T.D.G.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato
se paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecuciéon no
mayor de 30 dias, las que seran eniregadas a la residencia de supervisién dentro de los 4 dias
naturales siguientes a la fecha de corte que para la elaboracién de las mismas se sefialan en el
punto N°14 de la T.D.G. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
senalado, se incorporaran en la siguiente estimacién para que LA DEPENDENCIA EJECUTORA
inicie su tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 30 dias naturales, contados a partir de la
fecha en que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA DEPENDENCIA
EJECUTORA, fecha que se hara constar en la bitacora y en las propias estimaciones; y siempre
que la factura correspondiente sea presentada a LA DEPENDENCIA EJECUTORA, dentro de los
20 dias naturales siguientes a la fecha de aceptacion y firma de la estimacion.

EL CONTRATISTA recibira de LA DEPENDENCIA EJECUTORA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este coniralo el importe que resulte de aplicar los precios
unitarios pactados a las cantidades de obra ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como
aceptacion de las obras. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la
liquidacién, tendrd un plazo de 30 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la
estimacion & la liquidacion en su caso, para hacer por escrito la reclamacion.

Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacion de EL CONTRATISTA, se considerara
aceptada por el y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacion.

SEPTIMA.-GARANTIAS.- EL CONTRATISTA a su eleccion presentara a LA DEPENDENCIA
EJECUTORA, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia
de este documento, una fianza por el 10% de! importe de |a obra contratada, a fin de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le
imponen. Cuando la ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la garantia de
cumplimiento se otorgar en los términos antes establecidos por el primer ejercicio, y en los
ejercicios subsecuentes se sustituird por otra equivalente al 10%.4 5% segun corresponda, del
importe de los trabajos ain no ejecutados, incluyendo en dicho ighporte los montos relativos a los
ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
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la autorizacion de inversidén que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA EJECUTORA. Sila
Garantia no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA EJECUTORA

podra delerminar la rescision administrativa del contrato. Por otra parte, EL CONTRATISTA
garantizara los trabajos antes de la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia
vigenie por otra equivalente al 10% o 5% segin sea el caso, del monto total ejercido para
responder de los efectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios ocultos 6 de
cualquier ofra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucion, derivada de este
contrato o del Cédigo Civil Federal. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de
1a fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de
los mismos, al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA EJECUTORA,
EL CONTRATISTA podra solicitar la cancelacidn de la fianza o de la carta de crédito irrevocable o
bien retirar sus aportaciones en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

Las Garantlias deberan ser otorgadas a favor de la Tesoreria Municipal y estara vigente hasta que
las obras materia de este contrato hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA EJECUTORA, 6 en
su caso duranie al afio siguiente a su terminacion, para responder por cualquier responsabilidad
derivada de este contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA vy en favor de LA
DEPENDENCIA EJECUTORA, en este casc la Garantia continuard vigente hasta que EL
CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades.

Tratandose de fianza la péliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parie de

la institucion que la otorgue:;

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el caso establecido para la terminacion de los trabajos a
que se refiere este contrato, d exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente
prorrogada, en concordancia con dicha prorroga o espera, asi como un ano después de haber
sido entregada la obra.

¢} Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa v por
escrito de LA DEPENDENCIA EJECUTORA, salvo que se irate de la fianza otorgada en los
términos del primer parrafo de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

d) Que la institucion afianzadora acepla expresamente lo preceptuado en los articulos 95,
reglamento de la Ley Federal de Instituciones de Fianza del Art. 95, 95 bis, 118 y 118 bis de la
Ley Federal de Instituciones de fianza en vigor.

Terminos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito

irrevocable 6 el fideicomiso, si EL CONTRATISTA aporta por alguna de estas.

En el caso de que las partes acuerden la realizacién de trabajos extraordinarios ¢ durante la

ejecucion de los mismos se autorice ajuste a los costos originales de este contrato, EL

CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de la entregada originalmente para

garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento del contrato.

Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, este debera asegurarlos mediante la presentacion
de una garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este conceplo se senala en la
clausula QUINTA de este contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacion de la caucion y la factura correspondiente. La no
solicitud de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir
los trabajos del presente contrato en el plazo pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstps por la Ley de Obras Publicas

para el Estado y Municipios de Nueve, las garantias a que haya lygar con motive de cumplimiento
de este contrato y de los anticipos que le sean entregados por LA DEPENDENCIA EJECUTORA.
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precios unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen su aumento o reduccion de 5% o mas de los coslos en los trabajos aln
no ejecutados al momento de ocurrir dicha conlingencia.

Dichos costos podran ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacidn, el Acuerdo de aumento o
reduccion correspondiente debera efectuarse mediante resolucion que emita LA DEPENDENCIA
EJECUTORA.

El ajuste de costos no procede respecio de las cuolas compensatorias a que conforme a la ley de
la materia pudiera estar sujeta la importacion de bienes contemplado en |a realizacion de |a obra.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: revisar cada unc de los
precios del contrato para abtener el ajuste y revisar un grupo de precios que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar representen cuando menos el 80% (ochenta
porciento} del importe total faltante del contrato.

La revision sera promovida por LA DEPENDENCIA EJECUTORA o a solicitud escrita del
CONTRATISTA la que debera acompanar de la documentacion comprobatoria necesaria que
establece el articulo 73 de la Ley de Obras Plblicas del Estado y Municipios de Nuevao Ledn, LA
DEPENDENCIA EJECUTORA dentro de los 15-quince dias habiles siguientes, con base a la
documentacion aportada por EL CONTRATISTA, resolvera sobre |a procedencia de |a peticién, con
la intervencion que corresponda a la Secretaria de Tesoreria Finanzas y Administracion Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefalado se detalla en el anexo especifico que forma parte
de este contrato. El importe del 6 los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se
afectaran en un porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y produccién de
insumos, por lo que EL CONTRATISTA debera comprobar en que va a aplicar el anlicipo
correspondiente.

Los ajustes solo procederan respeclto de la obra faltante por ejecutar conforme al programa de
ejecucion pactada o en caso de existir a EL CONTRATISTA, con respecto al programa que se
hubiese convenido cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para la obra pendiente de prestar conforme al programa en vigor, dejando
fuera de ajuste la 6 las cantidades de los conceptos de trabajo que presente atraso.

NOVENA.-RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA recibira los trabajos
hasta que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente de
lo anterior se efectuaran recepciones parciales de las obras en los casos que a continuacién se
detallan, siempre y cuando satisfagan los requisitos que se sefialan : a) cuando, sin estar
terminada la totalidad de |a obra, la parte ejecutada se ajuste a le convenido y pueda ser utilizada a
juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo
ejecutado, b) Cuando LA DEPENDENCIA EJECUTORA determine suspender las obras vy lo
ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las
obras ejecutadas c¢) Cuando de comun acuerdo LA DEPENDENCIA EJECUTORA y EL
CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, las cbras que se
reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato, d} Cuando LA DEPENDENCIA EJECUTORA recibe administrativamente del contrato, en
los términos de este contrato, la recepcidn parcial quedard a. juicio de LA DEPENDENCIA
EJECUTORA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, e) Cuando la autoridad
judicial declare recibiendo el contrato se estara a lo dispuesto pof la resolucién judicial.

www .garcia.gob.mx

Boulevard Heberto Castillo 200

Col. Paseo de las Minas, Garcia, N.L., 66001
Tel. 8124 8800



Tanto en el caso de recepcion normal de las obras, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a,b,c, y d se procedera a recibir las obras de que se trate dentro de un plazo de 30 dias
habiles contados a partir de su terminacion, 6 de la fecha en que se presenien alguna de las
situaciones previstas en los incisos mencionados, levantandose al efeclo el acta respectiva de
entrega y recepcion de obras y se procederd a formular la liquidacion correspondiente.

Sera condicion previa e indispensable para la firma del acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA
EJECUTORA de los planos originales, licencias y demas documentos técnicos de la obra en los
cudles constaran, en su caso las modificaciones solicitadas por aquella.

Si al recibirse las obras existieron reclamaciones de EL CONTRATISTA pendientes de resolver, se
decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o en todo caso a mas tardar en un plazo de
30 dias naturales contados a partir de Iz recepcion. La recepcion parcial o total de las obras v la
liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones que deben hacerse por
concepto de sanciones en los términos de este contrato. LA DEPENDENCIA EJECUTORA se
reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes ¢ mal ejecutados.

DECIMA -REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos, un
residente de obra permanente, el cual debera tener poder amplio y suficiente para tomar
decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato . LA DEPENDENCIA EJECUTORA
se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y patrén
del personal que ocupa con motive de los trabajos materia del contrato ser& el (nico responsable
de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA
EJECUTORA en relacion con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga
a que los materiales y el equipo que se utilicen en los trabajos de la obra contratada cumplan con
las normas de calidad establecidas en el anexo que se refiere a especificaciones vy
complementarias de la obra de este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra se efectien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA EJECUTORA asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y
perjuicios que por inghservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a LA
DEPENDENCIA EJECUTORA 6 a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato. Igualmente se obliga EL CONTRATISTA a no ceder a terceras
personas fisicas ¢ morales sus derechos vy obligaciones derivados de este contrato y sus anexos,
asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato
sin previa aprobacion expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA EJECUTORA en los términos
de Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leon. Cuando los trabajos no se
hayan realizado de acuerdo en lo estipulado en el contrato conforme a las ordenes de LA
DEPENDENCIA EJECUTORA ¢ se le aparecieren desperfectos 6 vicios dentro del afo siguiente a
la fecha de recepcion de la misma LA DEPENDENCIA EJECUTORA podra ordenar su reparacion
o reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion
alguna. Si este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA EJECUTORA en un plazo
de 15 dias naturales, LA DEPENDENCIA EJECUTORA hara efectiva la garantia del cumgplimiento
o de buena calidad que hubiese entregado EL CONTRATISTA cornforme a lo establecido en la
clausula SEPTIMA de este contrato. !

La conservacion y riesgos de la obras hasta el momento de su refepcion seran a cargo de EL
CONTRATISTA.
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DECIMA TERCERA:-PENAS CONVENCIONALES.-EL CONTRATISTA esta obligado a concluir
cada una de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista
para ello en el programa de obra aprobado por lo que en su caso de no ser asi LA DEPENDENCIA
EJECUTORA procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el
equivalente a 3% del valor de la etapa que debi¢ de concluirse por cada dia de retraso en su
terminacion, en la inteligencia que al efectuarse la verificacion correspondiente se tendra a la obra
mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable
a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA EJECUTORA hara al programa de
obra las modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que LA DEPENDENCIA
EJECUTORA con fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA N°5 y 6,
determine la rescisién Administrativa de este contrato hard efectivas las garantias que por
concepto de cumplimiento haya entregade EL CONTRATISTA.

Notificada las rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado a
reintegrar, dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo
pendiente de amortizar de no hacerlo pagara, ademas gastos financieros (recargo y actualizacion)
conforme a lo que eslablezcan las leyes y demas disposiciones legales aplicables a la materia.
Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias
calendario desde que se venza el plazo y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se
amortice la tolalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de |la fecha en que sea
presentada a cobro 1a (itima estimacidon. Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este
debera reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme
a una taza igual a la establecida en el parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan
sobre las cantidades pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha de pago
hasta la fecha en que pongan a disposicion de LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma
sea notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de Ja siguiente
estimacion. Lo anterior sin prejuicio de que LA DEPENDENCIA EJECUTORA determine la

rescision administrativa del contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y en su caso, la
del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA podra
suspender temporal ¢ definitivamente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento
por causas justificadas 6 por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA
DEPENDENCIA EJECUTORA informard por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion
aproximada de la suspension y concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos
de |a clausula TERCERA,

Cuando la suspensian sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuandc LA DEPENDENCIA EJECUTORA ordene la suspension por gausa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este a los precios unitarios fijados en este gontrato, las cantidades de
trabajo que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspensidn. Por los trabajos ejecutados o
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servicios prestados que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios
unitarios, se celebrara el convenio correspondiente y se liquidara segun se acuerde.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA
EJECUTORA paodra en cualgquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas
de interés general. La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y
requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Le6n y las
demas normas legales y disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones de EL CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato
da derecho a su rescision inmediata sin

responsabilidad para LA DEPENDENCIA EJECUTORA, ademas a que se apliquen a EL
CONTRATISTA las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga
efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA.- Las parles se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra
objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el
Estado y Municipios de Nuevo Leén y las demas normas legales y disposiciones administrativas
que le sean aplicables en todo lo no previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:

1.- Trabajos extraordinarios.

Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA y por necesidades de |la obra sea necesario

llevar a cabo conceptos ¢ cantidades de trabajo no contemplado en el proyecto se procedera de la

siguiente forma.

1.1- Celebrar un convenio modificatorio en base a precios unitarios y tiempo determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA se requiera la ejecucion de cantidades de
trabajo adicionales a las pactadas en este contrato, LA DEPENDENCIA EJECUTORA estara
facultada para ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucidn de las mismas, y esto se obliga a
realizarlos conforme a los precios unitarios aplicables de este contrato, siempre y cuando estos
considerados conjunta ¢ separadamente no rebasen el 25% del monto ¢ plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de obra EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA EJECUTORA y dentro del plazo que esta senale
someterda a consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo
criterio que siguid para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato.
Si ambas partes llegaran asi a un acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos
conceptos de obra, LA DEPENDENCIA EJECUTORA ordenara su ejecucion y EL
CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos precios, mismos que se incorporaran
al contrato para todos sus efectos.

1.2.- Por lercera persona.

Si LA DEPENDENCIA EJECUTORA no opta por la solucién anterior podra encomendar la

ajecucion de los trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de las obras.
LA DEPENDENCIA EJECUTORA tendra derecho de supervisar e€n todo tiempo las obras objeto de
este contrato y dara EL CONTRATISTA por escrito |as instrucciones pertinentes para su ejecucion
a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA
EJECUTORA, especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute las
obras de acuerdo con los plancs, proyectos, especificaciones y programas de obra que hayan sido
aprobados, b) Autorizar cualquier cambio 6 modificacion a la documentacion técnica antes citada,
c¢) rechazar materiales de calidad o resistencia que no se ajusten a lok especificados, d) Vetar la
designacion de personal incompetente 6 negligente, e) Ordenar la sustifucion del residente en las
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