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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS,

EJERCICIO 2019.
No. OP-SR-MGNL-RP-24/19-AD
TABLA DE DATOS GENERALES DEL CONTRATO

1. ElContratistaz ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V.
Representante Legal: ELIUD JOSUE SAENZ GARZA
Origen de los Recursos: RECURSOS PROPIOS, EJERCICIO 2019.
La adjudicacion del contrato se realizé por: ASIGNACION DIRECTA, DE ACUERDO A LOS ARTS. 24, FRACCION I,
INCISO B Y 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON.

4.  Acta Constitutiva del Contratista: Que se resguarda en el Padrén de Contratistas de Obras Publicas con el N°. 074

5. Acreditacion del Representante Legal del Contratista: IDENTIFICACION OFICIAL.

6. Domicilio del contratista: CALLE EMILIANO ZAPATA SUR No. 301 A COL. CENTRO CADEREYTA JIMENEZ, N.L.

7. Descripcion de los servicios relacionados con la obra publica: CONEXION ELECTRICA PARA SUBESTACION EN CASA
DEL ADULTO MAYOR.

8. Ubicacion de los servicios relacionados con la obra: EN LA COL. MITRAS BICENTENARIO GARCIA, N.L.

9. Monto de contrato incluyendo I.V.A.: $382,800.00 (Trescientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Pesos 00/100 M.N.)

10. Monto de Asignacién aprobada al contrato: $388,600.00 (Trescientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Pesos 00/100
M.N.)

11. Fecha de inicio de los trabajos: 12 DE ABRIL DEL 2019.

12. Fecha de terminacién de los trabajos: 19 DE ABRIL DEL 2019.

13. Anticipo para inicio del servicio: 10% del valor del contrato ascendiendo su importe a la cantidad de: No se otorgara
anticipo.

14. Anticipo Adicional para la compra de materiales y/o equipos de instalacion permanente en el servicio a realizar: 20 % del
importe del presente contrato, ascendiendo su importe a la cantidad de: No se otorgara anticipo.

15. Fecha en que se elaboraran las estimaciones: Las estimaciones abarcaran plazos preferentemente de 15 dias naturales
y no mayores de 30.

16. Fecha de la firma del contrato: 11 DE ABRIL DEL 2019.

Nota: Cuando en la redaccion del contrato, se haga referencia a los nameros del T.D.G. se interpretara lo establecido en

esta Tabla de Datos Generales. ’\\ T
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
GARCIA, NUEVO LEON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA DEPENDENCIA
EJECUTORA REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL_C. LIC. CARLOS ALBERTO GUEVARA
GARZA, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; EL _C. LIC. ISMAEL GARZA GARCIA, EN
SU CARACTER DE SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, EL_C. LUIS ERNESTO RODRIGUEZ
MARTINEZ, EN SU CARACTER DE SINDICO SEGUNDO DEL R. AYUNTAMIENTO, EL C. LIC. OSCAR
OMAR TREVINO MOYEDA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE TESORERIA, FINANZAS Y
ADMINISTRACION MUNICIPAL, Y EL_C. ING. CUAUHTEMOC VILLARREAL CANTU, EN SU
CARACTER DE SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS Y POR LA OTRA
ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ELIUD JOSUE SAENZ
GARZA SEGUN SE INDICA EN EL PUNTO N°1 DE LA T.D.G., A QUIEN SE DENOMINARA EL
“CONTRATISTA”, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
PRIMERA:- Declara LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

a) Que el Municipio de Garcia, en el Estado de Nuevo Leon, es una entidad de caracter publico, dotada
de personalidad juridica y patrimonio propio, autbnoma en su régimen interior, con libertad para
administrar su hacienda o gestién municipal, lo anterior conforme lo establecido por los articulos 115
de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 118 y 120 de la Constitucion Politica del
Estado de Nuevo Leén; 1, 2, 4, y 15, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Ledn.

b) Asi también, que en términos de lo dispuesto por los articulos 17, fraccion I, 33, fraccidn 1V, inciso |,
34, fraccion I; de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo Leén, el Presidente Municipal y el
Sindico Segundo tienen en forma mancomunada la representacion legal del Ayuntamiento, érgano el
cual acorde a los dispuesto por los articulos 86, 92, fracciones | y I, de ese mismo cuerpo de leyes, se
auxiliara para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades en las dependencias de la
administracion publica municipal; por su parte los articulos 3, 6, 15, 17, fracciones |, II y I, del
Reglamento Organico de la Administracion Publica Municipal de Garcia, Nuevo Leon, establece que
son auxiliares del Ayuntamiento, las dependencias publicas sefialadas en el Gltimo de los dispositivos,
las cuales cuentan con las facultades y atribuciones precisadas en la Ley de Gobierno Municipal del
Estado de Nuevo Ledn, y en el Reglamento Organico ya mencionado, ello conforme lo dispuesto en
los preceptos sefialados en primer término de dicho reglamento; por lo que en esa razén cuentan con
personalidad juridica para intervenir en el presente contrato.

c) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato LA DEPENDENCIA
EJECUTORA autorizé y aprob6 la inversion correspondiente que se detalla en el punto N° 2 de la
T.D.G.

d) Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyente MGN850101F45, expedido por el Servicio de
Administracion Tributaria, Organismo Desconcentrado de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico.

e) Que tiene establecido su domicilio en Blvd. Heberto Castillo No. 200 Col. Paseo de las Minas
Garcia, Nuevo Ledn mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este contrato.

f) Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 de acuerdo a lo que sefiala el punto N° 3 de\{a

T.D.G.

SEGUNDA:- EL CONTRATISTA declara, por conducto de su representante en este acto:

a) Que es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, acreditandolo con la escritura
constitutiva detallada en el punto N°4 de la T.D.G. El Representante Legal, cuyos datos aparecen en el
punto 1 de la T.D.G., acredita su personalidad y caracter con quién interviene
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testimonio descrito en el punto N°5 de la T.D.G. Asi mismo manifiesta bajo protesta de decir verdad que a
la fecha de la firma del presente contrato no le han sido revocadas las facultades conferidas por EL
CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA declara también ser mexicano y residente, cuando llegare a cambiar de nacionalidad,
en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la
proteccion de ningln gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana todo
derecho derivado de este contrato.

b) Que tiene capacidad juridica para contratar y retne las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

¢) Que tiene establecido su domicilio en el lugar indicado en el punto N° 6 de la T.D.G. mismo que senala
para todos los fines y efectos legales de este contrato

d) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas para el Estado y
Municipios de Nuevo Ledn y el contenido de lo siguiente que corresponde a este contrato:

1.- Proyectos Arquitecténicos y de Ingenieria; 2.- Normas de calidad de los materiales y equipos de

instalacion permanente; 3.- Especificaciones de construccién aplicables; 4.- Catélogo de conceptos,

Cantidades de trabajo, unidades de medida, precios unitarios, presupuestos e importes parciales y el total

de la proposicién; 5.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo ; 6.- Relaciéon de los

costos basicos de materiales puestos en obras, de la mano de obra y magquinaria de construccion que

intervienen en los analisis anteriores ; 7.- Programa de adquisiciones de materiales y equipo de instalaciéon

permanente y su utilizacion; 8.- Andlisis de los costos indirectos y particularmente del costo financiero; 9.-

Programa de ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignado por periodos las cantidades

por ejecutar e importes correspondientes; 10.- Programa de utilizacion de la maquinaria y equipo de

construccion; 11.- Programa de utilizacién del personal técnico, administrativo y de servicios; 12.-

Procedimiento para el ajuste de costos y demas anexos, que debidamente firmados por las partes,

integran el presente contrato, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos.

e) Que ha tomado en consideracion todas las circunstancias que pudieren afectar la ejecucion de los
trabajos, y se compromete a realizarlos oportunamente.

) El R. Ayuntamiento autoriz6 y aprobé la inversion correspondiente en los acuerdos que se mencionan
en el punto No. 2de la T.D.G.

Por lo anterior expuesto, las partes otorgan lo que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA encomienda a EL
CONTRATISTA, la realizacion del servicio relacionado con la obra pablica descrita en el punto N°7 de la
T.D.G. ubicada en el lugar que se indica en el punto N°8 de la T.D.G. y en este se obliga a realizarla hasta
su total terminacion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
sefalados en el inciso c) de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion
vigentes en el lugar dénde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como
parte integrante de estas clausulas.

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es el indicado en el punto N°
9delaT.D.G.

TERCERA .-PLAZO DE EJECUCION.- EL CONTRATISTA se obliga a iniciar y terminar los trabajos objet
de este contrato de acuerdo a los establecido en los puntos N° 11 y 12 de la T.D.G. y de cqnformidad con
el programa de ejecucién que se haya aprobado, el que contiene un programa detalladd por etapas y
conceptos, consignado por periodos las cantidades del servicio a ejecutar e importes corregpondiente:
en su caso, el diagrama de ruta critica entregado. \
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En los caso fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA le fuera imposible a este cumplir con el programa, solicitara oportunamente y por escrito
la prérroga que considere necesaria, expresando los motivos en que se apoye su solicitud LA
DEPENDENCIA EJECUTORA resolvera sobre la justificacion y procedencia de la prérroga y en su caso,
concedera lo que haya solicitado EL CONTRATISTA o la que estime conveniente, mediante la celebracién
de un convenio.

Si se presentaran causas que impidan la terminacion de los trabajos, dentro de los plazos estipulados que
fueren imputables a EL CONTRATISTA este podra solicitar también una prérroga y sera optativo para LA
DEPENDENCIA EJECUTORA, el concederla o negarla. En el caso de concederla, LA DEPENDENCIA
EJECUTORA decidira si procede imponer a EL CONTRATISTA la sanciones a que haya lugar, de acuerdo
con la clausula DECIMA TERCERA y en caso de negarla, podra exigir a EL CONTRATISTA el
cumplimiento del contrato, ordenandole que adopte las medidas necesarias a fin de que el servicio quede
concluida oportunamente o bien procedera a rescindir el contrato de conformidad con lo establecido en la
clausula DECIMA QUINTA.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- LA
DEPENDENCIA EJECUTORA se obliga a poner a disposicion de EL CONTRATISTA el 6 los inmuebles
donde deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieren para su elaboracién.

QUINTA -ANTICIPO.-Para el inicio de los trabajos se regira por lo que se establece en el punto N°13 y 14
delaT.D.G.

SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato se
paguen mediante la formulacién de estimaciones que abarcaran periodos de ejecucién no mayor de 30
dias naturales, las que seran entregadas a la residencia de supervision dentro de los 4 dias habiles
siguientes a la fecha de corte que para la elaboracion de las mismas se sefialan en el punto N°15 de la
T.D.G. La residencia de supervisién dentro de los 8 dias habiles siguientes a la entrega, debera revisar Y,
en su caso, autorizar la estimaciéon. Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefalado, se incorporaran en la siguiente estimacion para que LA DEPENDENCIA EJECUTORA inicie su
tramite de pago.

Las estimaciones se liquidaran en un plazo no mayor de 20 dias habiles, contados a partir de la fecha en
que se hubieren recibido por el residente de supervision de LA DEPENDENCIA EJECUTORA, fecha que
se hara constar en la bitdcora y en las propias estimaciones; y siempre que la factura correspondiente sea
presentada a LA DEPENDENCIA EJECUTORA, dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de
aceptacion y firma de la estimacion.

EL CONTRATISTA recibird de LA DEPENDENCIA EJECUTORA como pago total por la ejecucion
satisfactoria de los trabajos objeto de este contrato el importe que resulte de aplicar los precios unitario
pactados a las cantidades de trabajos ejecutadas.

Ni las estimaciones, ni las liquidaciones aunque hayan sido pagadas se consideraran como aceptacion de
los trabajos. Si EL CONTRATISTA estuviere inconforme con las estimaciones o la liquidacion, tendrd un
plazo de 20 dias calendario a partir de la fecha en que se haya efectuado la estimacion 6 la liquidacién'en
su caso, para hacer por escrito la reclamacion. Por el simple transcurso de este lapso sin reclamacién
EL CONTRATISTA, se considerara aceptada por él y sin derecho a ulterior reclamacion o liquidacién. Es
requisito indispensable para tramitar cualquier pago, acompafiar a las estimaciones on: numeros
generadores, croquis, fotografias de todos y cada uno de los conceptos estimados, bitacorg, pruebas de
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laboratorio en su caso y la demas documentacién que a solicitud de la supervision amparen los trabajos
objeto de la estimacion.

SEPTIMA.-GARANTIAS.- EL CONTRATISTA a su eleccién presentara a LA DEPENDENCIA
EJECUTORA, dentro de los 15 dias habiles siguientes a la fecha en que suscriba y reciba copia de este
documento, una fianza por el 10% del importe del servicio contratado, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que mediante el presente contrato se le imponen. Cuando la
ejecucion de los trabajos rebase un ejercicio presupuestal la garantia de cumplimiento se otorgar en los
términos antes establecidos por el primer ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes se sustituira por otra
equivalente al 10% del importe de los trabajos aun no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos
relativos a los ajustes de costos y convenios si los hubiere. En este caso EL CONTRATISTA entregara la
Garantia dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha en que le sea notificada por escrito la
autorizacion de inversién que a su vez hubiere recibido LA DEPENDENCIA EJECUTORA. Si la Garantia
no se otorga en los plazos establecidos LA DEPENDENCIA EJECUTORA podra determinar la rescision
administrativa del contrato. Por otra parte, EL CONTRATISTA garantizara los trabajos antes de la
recepcion formal de los mismos, sustituyendo la Garantia vigente por otra equivalente al 10% del monto
total ejercido para responder de los efectos que pudieren presentar los mismos, de la aparicion de vicios
ocultos 6 de cualquier otra responsabilidad en que se hubiere incurrido en su ejecucién, derivada de este
contrato o del Codigo Civil Federal. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos, la que se hara constar en el acta de recepcion formal de los mismos,
al término del cual, de no existir inconformidad de LA DEPENDENCIA EJECUTORA, EL CONTRATISTA
podra solicitar la cancelacién de la fianza o de la carta de crédito irrevocable o bien retirar sus
aportaciones en fideicomiso, incluyendo sus rendimientos.

Las Garantias deberan ser otorgadas a favor de la Tesoreria Municipal y estara vigente hasta que los
trabajos materia de este contrato hayan sido recibidas por LA DEPENDENCIA EJECUTORA, 6 en su caso
durante al afo siguiente a su terminacioén, para responder por cualquier responsabilidad derivada de este
contrato, que resulte a cargo de EL CONTRATISTA y en favor de LA DEPENDENCIA EJECUTORA, en
este caso la Garantia continuara vigente hasta que EL CONTRATISTA satisfaga las responsabilidades.

Tratandose de fianza la poliza debera contener las siguientes declaraciones expresas por parte de la

institucion que la otorgue:

a) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato.

b) Que en el caso de que se prorrogue el caso establecido para la terminacién de los trabajos a que se
refiere este contrato, 6 exista espera, la vigencia de la fianza quedara automaticamente prorrogada, en
concordancia con dicha prérroga o espera, asi como un afio después de haber sido entregados los
trabajos.

c) Que para la cancelacion de la fianza es requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
LA DEPENDENCIA EJECUTORA, salvo que se trate de la fianza otorgada en los términos del primer
parrafo de esta clausula pues en este caso se estara a lo alli dispuesto.

d) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion
previstos en lo establecido en la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor.

Términos similares deberan expresarse en los documentos que constituyan la carta de crédito irrevocable
6 el fideicomiso, si EL CONTRATISTA aporta por alguna de estas. En el caso de que las partes acuera(fen
la realizacion de trabajos extraordinarios 6 durante la ejecucion de los mismos se autorice ajuste a Iﬁ;
costos originales de este contrato, EL CONTRATISTA debera presentar documento modificatorio de e
entregada originalmente para garantizarlos en los mismos términos establecidos para el cumplimiento deh_~
contrato.
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Si a EL CONTRATISTA se le otorgan anticipos, este debera asegurarlos mediante la presentacién de una
garantia que ampare la totalidad del o los importes que por este concepto se senala en la clausula
QUINTA de este contrato, en términos semejantes a los expresados en esta clausula.

El anticipo se entregara contra la presentacién de la garantia y la factura correspondiente. La no solicitud
de los mismos no exime a EL CONTRATISTA de su responsabilidad de iniciar y concluir los trabajos del
presente contrato en el plazo pactado.

Se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas para
el Estado y Municipios de Nuevo, las garantias a que haya lugar con motivo de cumplimiento de este
contrato y de los anticipos que le sean entregados por LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

OCTAVA. .- AJUSTE DE COSTOS.-Las partes acuerdan la revision de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden econémico que
determinen su aumento o reduccion de 5% 6 mas de los costos en los trabajos aun no ejecutados al
momento de ocurrir dicha contingencia.

Dichos costos podrén ser revisados dentro de los 20-veinte dias habiles siguientes a la fecha de
publicacion de los relativos en el Diario Oficial de la Federacion, el Acuerdo de aumento o reduccién
correspondiente debera efectuarse mediante resolucién que emita LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

El ajuste de costos no procede respecto de las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacién de bienes contemplado en la realizacién de los trabajos.

La revision de los costos se realizara mediante el siguiente procedimiento: revisar cada uno de los precios
del contrato para obtener el ajuste y revisar un grupo de precios que multiplicados por sus
correspondientes cantidades de trabajo a ejecutar representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento)
del importe total faltante del contrato.

La revisiéon sera promovida por LA DEPENDENCIA EJECUTORA o a solicitud escrita del CONTRATISTA
la que deberéd acompanfiar de la documentacion comprobatoria necesaria que establece el articulo 73 de la
Ley de Obras Publicas del Estado y Municipios de Nuevo Leén, LA DEPENDENCIA EJECUTORA dentro
de los 20-veinte dias habiles siguientes, con base a la documentacién aportada por EL CONTRATISTA,
resolvera sobre la procedencia de la peticion, con la intervencion que corresponda a la Secretaria de
Tesoreria Finanzas y Administracién Municipal.

La aplicacion del procedimiento antes sefialado se detalla en el anexo especifico que forma parte de este
contrato. El importe del 6 los ajustes obtenidos de conformidad con esta clausula, se afectaran en un
porcentaje igual al del anticipo concedido para la compra y producciéon de insumos, por lo que EL
CONTRATISTA debera comprobar en que va a aplicar el anticipo correspondiente.

Los ajustes solo procederan respecto a los trabajos faltante por ejecutar conforme al programa de\

ejecucion pactada o en caso de existir a EL CONTRATISTA, con respecto al programa que se hubies \
convenido cuando el atraso sea imputable a EL CONTRATISTA, procedera el ajuste de costos
exclusivamente para los trabajos pendiente de prestar conforme al programa en vigor, dejando fuera |de
ajuste la 0 las cantidades de los conceptos de trabajo que presente atraso.

NOVENA.-RECEPCION DE TRABAJOS.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA recibira los trabajos hast
que sean terminados en su totalidad, si los mismos hubieren sido terminados de acuerdo con las
especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato. Independientemente _de lo anterior
se efectuaran recepciones parciales de los trabajos en los casos que a continuacion se detal n, siempre y
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cuando satisfagan los requisitos que se sefialan : a) cuando, sin estar terminada la totalidad de los
trabajos, la parte ejecutada se ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de LA DEPENDENCIA
EJECUTORA. En este caso se liquidara a EL CONTRATISTA lo ejecutado, b) Cuando LA DEPENDENCIA
EJECUTORA determine suspender los trabajos vy lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a EL CONTRATISTA el importe de los servicios ejecutadas c) Cuando de comun acuerdo LA
DEPENDENCIA EJECUTORA y EL CONTRATISTA convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato, los trabajos que se reciban, se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo
establecido en este contrato, d) Cuando LA DEPENDENCIA EJECUTORA recibe administrativamente del
contrato, en los términos de este contrato, la recepcién parcial quedara a juicio de LA DEPENDENCIA
EJECUTORA que liquidara el importe de los trabajos que decida recibir, €) Cuando la autoridad judicial
declare recibiendo el contrato se estara a lo dispuesto por la resolucién judicial.

Tanto en el caso de recepcion normal de los trabajos, como en aquellos a que se refieren los incisos
anteriores, a,b,c, y d se procedera a recibir los trabajos de que se trate dentro de un plazo de 30 dias
habiles contados a partir de su terminacion, 6 de la fecha en que se presenten alguna de las situaciones
previstas en los incisos mencionados, levantandose al efecto el acta respectiva de entrega y recepcion de
los trabajos y se procedera a formular Ia liquidacion correspondiente.

Sera condicién previa e indispensable para la firma del acta, hacer la entrega a LA DEPENDENCIA
EJECUTORA de los trabajos ejecutados, si al recibirse estos existieron reclamaciones de EL
CONTRATISTA pendientes de resolver, se decidira de inmediato sobre las mismas de ser posible o en
todo caso a mas tardar en un plazo de 30 dias naturales contados a partir de la recepcion. La recepcion
parcial o total de los trabajos y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin prejuicio de las deducciones
que deben hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. LA DEPENDENCIA
EJECUTORA se reserva el derecho de reclamar por trabajos faltantes 6 mal ejecutados.

DECIMA.-REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA- EL CONTRATISTA se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, un residente de
obra permanente, profesionista con cédula profesional acorde al trabajo a desarrollar, el cual deberé tener
poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. LA
DEPENDENCIA EJECUTORA se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier
tiempo.

DECIMA PRIMERA:-RELACIONES LABORALES.-EL CONTRATISTA como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato sera el Gnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social EL CONTRATISTA conviene por lo mismo en responder de todas las reclamaciones que
sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de LA DEPENDENCIA EJECUTORA en relacion
con los trabajos que ampara este contrato.

DECIMA SEGUNDA:-RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- EL CONTRATISTA se obliga a que
los materiales y el equipo que se utilicen asi como el servicio contratada cumplan con las normas de
calidad establecidas en el anexo y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicho servicio \,
se efectien a satisfaccion de LA DEPENDENCIA EJECUTORA, asi como a responder por su cuent
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservanci

CONTRATISTA a no ceder a terceras personas fisicas 6 morales sus derechos y obligaciones derivados._
de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
ampara este contrato sin previa aprobacién expresa y por escrito de LA DEPENDENCIA EJECUTORA en
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no se hayan realizado de acuerdo en lo estipulado en el contrato conforme a las o6rdenes de LA
DEPENDENCIA EJECUTORA 6 se le aparecieren desperfectos 6 vicios dentro del afio siguiente a la
fecha de recepcion de los mismos LA DEPENDENCIA EJECUTORA podré ordenar su reparacion o
reposicion inmediata por cuenta de EL CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribucion alguna. Si
este no atendiere los requerimientos de LA DEPENDENCIA EJECUTORA en un plazo de 15 dias
naturales, LA DEPENDENCIA EJECUTORA hara efectiva la garantia del cumplimiento o de buena calidad
que hubiese entregado EL CONTRATISTA conforme a lo establecido en la clausula SEPTIMA de este
contrato.
La conservacion y riesgos de los estudios y trabajos necesarios relacionados con el servicio contratado
hasta el momento de su recepcion seran a cargo de EL CONTRATISTA.

“El CONTRATISTA” se obliga a responder de los dafios y perjuicios y responsabilidad civil que por el
incumplimiento de cualquier especificacion o por negligencia de su parte se lleguen a causar a Terceros,
con el equipo o material utilizado y el servicio en si, durante el proceso de desarrollo de la misma o una
vez terminada ésta; de tal manera que cualquier responsabilidad y tramite derivados de lo anterior seran
asumidos por “EL CONTRATISTA”, por lo que “LA DEPENDENCIA EJECUTORA ” queda eximido de la
realizacion de cualquier tramite, pago de dafios y perjuicios y/o responsabilidad civil que por cualquier
motivo se deriven de la negligencia o incumplimiento referidos; no obstante, cuando se reclame pago de
dafios a “LA DEPENDENCIA EJECUTORA” y éste acuerde que debe responderse por los mismos, la
erogacion que por tal motivo haga “LA DEPENDENCIA EJECUTORA” sera rembolsado por “EL
CONTRATISTA?”, previo requerimiento de “LA DEPENDENCIA EJECUTORA”.

DECIMA TERCERA:-PENAS CONVENCIONALES.-EL CONTRATISTA esta obligado a concluir cada una
de las etapas que conforman los trabajos materia de este contrato en la fecha prevista para ello en el
programa de trabajo aprobado por lo que en su caso de no ser asi LA DEPENDENCIA EJECUTORA
procedera a aplicar, a titulo de pena convencional, una sancién que sera el equivalente a 1% del valor de
la etapa que debidé de concluirse por el retraso en su terminacién, en la inteligencia que al efectuarse la
verificacion correspondiente se tendra a los trabajos mal ejecutada por no realizada.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas en este contrato no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a EL
CONTRATISTA ya que, en tal evento, LA DEPENDENCIA EJECUTORA hara al programa de trabajo las
modificaciones que a su juicio procederan. En caso de que LA DEPENDENCIA EJECUTORA con
fundamento en las clausulas DECIMA QUINTA y DECIMA SEPTIMA N°5 y 6, determine la rescision
Administrativa de este contrato hara efectivas las garantias que por concepto de cumplimiento haya
entregado EL CONTRATISTA.

Notificada las rescision administrativa del contrato a EL CONTRATISTA este estara obligado a reintegrar,
dentro de los 15 dias naturales siguientes a la fecha de notificacion, el saldo del anticipo pendiente de
amortizar de no hacerlo pagara, ademas gastos financieros (recargo y actualizacién) conforme a lo que
establezcan las leyes y demas disposiciones legales aplicables a la materia. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo
y hasta la fecha en que sea reintegrado el anticipo.

totalidad del anticipo, en esta situacion el plazo correra a partir de la fecha en que sea presentada a cobro
la dltima estimacion. Cuando EL CONTRATISTA reciba pagos en exceso este debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una taza igual a |

establecida en el parrafo tercero de esta clausula. Los intereses se calcularan sobre las, cantidades
pagadas de mas y computados por dias calendario desde la fecha de pago hasta la fecha en Que pongan
a disposicion de LA DEPENDENCIA EJECUTORA. ;

Lo establecido en el parrafo anterior se aplicara también cuando en la Gltima estimacion no se amortice Ja ;
/
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Tratandose de una sancién impuesta en los términos del parrafo primero de esta clausula la misma sea
notificada por escrito a EL CONTRATISTA para que sea descontada del pago de la siguiente estimacion.
Lo anterior sin prejuicio de que LA DEPENDENCIA EJECUTORA determine la rescision administrativa del
contrato y haga efectiva la garantia de cumplimiento y en su caso, la del anticipo.

DECIMA CUARTA:- SUSPENSION O TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- LA
DEPENDENCIA EJECUTORA podra suspender temporal 6 definitivamente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causas justificadas 6 por razones de interés general.

Cuando la suspension sea temporal el contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspension; al efecto LA DEPENDENCIA
EJECUTORA informaréa por escrito a EL CONTRATISTA sobre la duracion aproximada de la suspension y
concedera la ampliacion del plazo que se justifique, en los términos de la clausula TERCERA.

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato.

Cuando LA DEPENDENCIA EJECUTORA ordene la suspension por causa no imputable a EL
CONTRATISTA pagara a este a los precios unitarios fijados en este contrato, las cantidades de trabajo
que hubiere ejecutado hasta la fecha de la suspension. Por los trabajos ejecutados o servicios prestados
que no hayan sido considerados, o no puedan considerarse en los precios unitarios, se celebrara el
convenio correspondiente y se liquidara segtin se acuerde.

El presente contrato podréd darse por terminado en forma anticipada, administrativamente por LA
DEPENDENCIA EJECUTORA, previa comunicacion a EL CONTRATISTA, sin necesidad de reclamacién
judicial y sin responsabilidad para para LA DEPENDENCIA EJECUTORA; cuando existan causas de
interés general, surjan causas que de continuar la vigencia de este contrato se provoque un dafio a LA
DEPENDENCIA EJECUTORA o existan circunstancias que extingan la necesidad de ejecutar los servicios
contratados. Para la liquidacion de pagos a EL CONTRATISTA, se aplicaran las mismas reglas
establecidas para la suspension en el parrafo anterior.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LA DEPENDENCIA EJECUTORA
podra en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general. La
contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley
de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuevo Leodn y las demas normas legales y disposiciones
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de EL
CONTRATISTA que se estipulan en el presente contrato da derecho a su rescisién inmediata sin
responsabilidad para LA DEPENDENCIA EJECUTORA, ademas a que se apliquen a EL CONTRATISTA
las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

DECIMA SEXTA - Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion del servicio objeto de .
este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo integran asi como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas para el Estado y Municipios de Nuel
Ledn y las demas normas legales y disposiciones administrativas que le sean aplicables en todo lo
previsto en el mismo.

DECIMA SEPTIMA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS:
1.- Trabajos Adicionales y/o Extraordinarios.
Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA y por necesidades del servicio sea necesario llevar a
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cabo conceptos 6 cantidades de trabajo no contemplado en el proyecto se procedera de la siguiente
forma.

1.1- Celebrar un convenio en base a precios unitarios y tiempo determinado.

a) Cuando a juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA se requiera la ejecucion de cantidades de trabajo
adicionales a las pactadas en este contrato, LA DEPENDENCIA EJECUTORA estara facultada para
ordenar a EL CONTRATISTA la ejecucién de las mismas, y esto se obliga a realizarlos conforme a los
precios unitarios aplicables de este contrato, siempre y cuando no impliquen variaciones sustanciales al
proyecto original.

b) Si lo que se requiere es la ejecucion de nuevos conceptos de trabajo EL CONTRATISTA a
requerimiento de LA DEPENDENCIA EJECUTORA y dentro del plazo que esta sefale sometera a
consideracion los nuevos precios unitarios acompariados de sus respectivos analisis en la inteligencia
de que para la fijacion de estos precios debera aplicar el mismo criterio que siguié para la
determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato. Si ambas partes llegaran asi a un
acuerdo respecto a los precios unitarios de los nuevos conceptos de trabajo, LA DEPENDENCIA
EJECUTORA ordenaréa su ejecucién y EL CONTRATISTA se obliga a ejecutarlos conforme a dichos
precios, mismos que se incorporaran al contrato para todos sus efectos.

1.2.- Por tercera persona.

Si LA DEPENDENCIA EJECUTORA no opta por la solucién anterior podra encomendar la ejecucion de los

trabajos extraordinarios a tercera persona.

2.- Supervision de los trabajos.

LA DEPENDENCIA EJECUTORA tendra derecho de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este
contrato y dara EL CONTRATISTA por escrito las instrucciones pertinentes para su ejecucion a fin de que
se gjuste al proyecto y a las modificaciones que del mismo ordene LA DEPENDENCIA EJECUTORA,
especialmente por lo que se refiere a: a) Cuidar que EL CONTRATISTA ejecute los trabajos de acuerdo
con los planos, proyectos, especificaciones y programas de trabajos que hayan sido aprobados, b)
Autorizar cualquier cambio 6 modificacién a la documentacion técnica antes citada, ¢) rechazar materiales
de calidad o resistencia que no se ajusten a los especificados, d) Vetar la designacion de personal
incompetente 6 negligente, e) Ordenar la sustitucion del residente en los trabajos en el caso antes citado f)
fijar la pruebas de materiales que se requieren, g) Ordenar el retiro de escombro 6 equipos que no se
utilicen, h) oponerse a que sigan procedimientos de ejecucion contrarios a lo especificado 6 a los que la
técnica exige i) Dictar 6rdenes y adoptar las medidas necesarias para que los trabajos se realicen
conforme a este contrato y sus anexos.

El residente de supervision de LA DEPENDENCIA EJECUTORA tendra a su cargo cuando menos: a)
llevar la bitacora correspondiente en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias relevantes
de la misma, y que estara disponible para EL CONTRATISTA en las oficinas de la Direccion de Obras
Publicas en dias y horas habiles; todas las notas deberan ser firmadas por el residente de la supervision y
EL CONTRATISTA; b) verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en el contrato; c)
revisar, aprobar y firmar los nimero generadores que amparen los trabajos ejecutados, conjuntamente con
EL CONTRATISTA, los cuales serviran de base para la elaboracién de la estimacion de dichos trabajos,
para que posteriormente se proceda al tramite de pago correspondiente; d) autorizar las cantidades de
trabajo adicionales que deberan ser registradas y firmadas por las partes en la bitacora correspondiente;
e) constatar la terminacion de los trabajos.

3.- Modificaciones al programa, planos especificaciones y variaciones de las cantidades de trabaj
Durante la vigencia del presente contrato LA DEPENDENCIA EJECUTORA podra modificar el program
los planos y las especificaciones, dando aviso por escrito con oportunidad a EL CONTRATISTA y este se
obliga a acatar las instrucciones correspondientes.- En el caso de que, con motivo de lds modificaciones
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Ordenadas el importe total de los trabajos que deba realizar EL CONTRATISTA excediera cantidad
estipulada en la clausula SEGUNDA las partes celebraran un convenio modificatorio por la cantidad
excedente y hasta un 25% del monto o del plazo pactado originalmente. Si las modificaciones exceden en
porcentaje indicado 6 varian sustancialmente el proyecto se celebrara por una sola vez un convenio
adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, de los términos de la Ley de Obras Publicas
para el Estado y Municipios de Nuevo Ledn.

Queda expresamente estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y sujetas a variaciones sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban
modificarse.

4.- Rescision del contrato.- Las partes convienen en que el contrato podra ser rescindido en caso de
incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea LA DEPENDENCIA EJECUTORA la que determine
rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial, bastando
para éllo con que se cumpla el procedimiento que se establece en el punto N°6 de esta clausula, en tanto
que si EL CONTRATISTA es quién decide rescindirlo sera necesario que acuda ante la autoridad judicial

y obtenga la declaracion correspondiente. Las causas que puedan dar lugar a la rescision por parte de LA

DEPENDENCIA EJECUTORA sin necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se

sefalan:

a) Si EL CONTRATISTA no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que le sefale LA
DEPENDENCIA EJECUTORA, si la suspende injustificadamente, 6 si se niega a reparar 6 reponer
alguna parte de ellas que hubiere sido rechazadas como defectuosas por LA DEPENDENCIA
EJECUTORA.

b) Sino ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado sin motivo alguno no acata las érdenes dadas
por LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

¢) Sino da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de LA DEPENDENCIA EJECUTORA el atraso
puede dificultar la terminaci6n satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

d) Si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores, las prestaciones de caracter laboral, el
seguro social o Infonavit.

e) Si se declara en quiebra 6 suspension de pagos 6 si se hace sesion de bienes en forma tal que afecte
a este contrato, 6 en caso de huelga de su personal que afecte el programa de trabajo.

f) Si EL CONTRATISTA no da a LA DEPENDENCIA EJECUTORA vy a las dependencias oficiales que
tengan facultades de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los trabajos.

g) Sicambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito el tener esa
nacionalidad.

h) Sisiendo extranjero invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el presente contrato.

i) No entreguen en el plazo estipulado copias del alta en el IMSS del servicio, de los trabajos y/o las
copias de las néminas que liquidez semanal o quincenalmente.

i) En general por el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las estipulaciones
contenidas en el presente contrato y sus anexos, las leyes 6 reglamentos aplicables asi como a las
ordenes de LA DEPENDENCIA EJECUTORA.

En caso de incumplimiento 6 violacién por parte de EL CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones
consignadas a su cargo en este contrato LA DEPENDENCIA EJECUTORA podra optar entre exigir
cumplimiento del mismo, aplicando en su caso las penas convenidas 6 bien declarar la rescisién conform
al procedimiento que se sefiala en el nimero siguiente.

5.- Procedimiento de rescision.- Si LA DEPENDENCIA EJECUTORA considera que EL CONTRATISTA
ha incurrido en alguna de las causas de rescision que se consigne en este contrato lo comunicara a EL
CONTRATISTA en forma fehaciente a fin de que en un plazo no mayor de 10 dias, naturales exponga lo
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que a su derecho convenga. Si EL CONTRATISTA no expone razén alguna 6 si después de analizar las
razones aducidas por este, LA DEPENDENCIA EJECUTORA estima que las mismas no son satisfactorias
dictara la resolucién que proceda conforme a lo establecido en el tltimo parrafo del punto que antecede y
basandose en las constancias que obren en sus registros.

6.- Personal.- EL CONTRATISTA aportara a su exclusivo cargo, el personal competente y debidamente
calificado que se requiera para la ejecucion de los servicios relacionados con la obra publica, con el que
haya celebrado los contratos de trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, lo que se obliga a
demostrar a LA DEPENDENCIA EJECUTORA en el momento que se le requiera.

7.- Materiales y Equipo.- EL CONTRATISTA proporcionara a su exclusivo cargo aquellos materiales y
equipo que sean por su cuenta conforme a las especificaciones de los servicios relacionados con la obra
publica y el catalogé de concepto de los trabajos correspondiente que forma parte de este contrato,
ajustandose todos los materiales y equipos a la calidad tipo y resistencias fijadas en las especificaciones y
normas vigentes.

Aquellos materiales o equipos que no sean a cargo y respecto a los cuales debe ejecutar solo su
instalacion, seran entregados a EL CONTRATISTA por LA DEPENDENCIA EJECUTORA y previamente a
su recepcion EL CONTRATISTA efectuara las pruebas necesarias para conocer su buen estado, calidad
y resistencia a efecto de comprobar que las mismas se ajusten a las especificadas, en la inteligencia de
que desde el momento en que recibe esos materiales 6 equipos, sera responsable por la conservacién de
su calidad, almacenaje, uso, manejo y cualquier otra maniobra que se requiera durante la ejecucion de los
trabajos de su competencia. Todo el material 6 equipo que se le entregue debera firmarse de recibido
tanto por LA DEPENDENCIA EJECUTORA como por EL CONTRATISTA esto para constancia
unicamente de la cantidad de los materiales 6 equipos que se le proporcionan.

8.- Maquinaria y Herramienta.- EL CONTRATISTA aportara por su cuenta la maquinaria y herramienta que
se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados y se obliga a reparar dichos elementos
cuando asi se requiera. Igualmente retirara del lugar de ejecucion de los trabajos aquellos que no se
encuentren en uso de manera que no sea entorpecida la ejecucion de los trabajos.

DECIMA OCTAVA.- Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté estipulado, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales locales con
residencia en la Ciudad de Monterrey, N.L., por lo tanto EL CONTRATISTA renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razén de su domicilio presente, futuro 6 cualquier otra causa.

Este Contrato debe rubricarse en todas sus hojas, que son 13-trece, sin incluir los anexos que forman
parte integral del mismo de acuerdo a las dos Declaraciones y dieciocho Clausulas que lo conforman,
siendo este el ultimo parrafo del presente Contrato. Ambas partes acuerdan que conocen el alcance de
las obligaciones estipuladas en el presente contrato firmado de conformidad a los 11 _dias del mes de
Abril del 2019, en el Municipio de Garcia, N.L.

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
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C. LIC. CARLOS ALBERTO\GUEVARA GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL
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C. LUIS ERNES \O IGUEZ MARTINEZ LIC OSCAR OMAR TREVINO MO DA
SINDIEQ SEGUNDO £RETARIO DE TESORERIA F ZASY
== ADIVI‘I“MSJL NICIPAL

C. ING. CUAUHTEMOC VILLARREAL CANTU
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

POR EL “CONTRATISTA”

REPRESENTANTE LEGAL
ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA,'S.A. DE C.V.

HOJA 13-TRECE DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE, EL MUNICIPIO DE GARCIA,
NUEVO LEON Y LA EMPRESA ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V. EN FECHA 11 DE
ABRIL DEL 2019, FIRMADO EN EL MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON.
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