



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



**DICTAMEN DE APERTURA TECNICA**

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 01 de septiembre del 2020 del concurso OP-MGNL-FISM-41/20-IR, de la obra relativa a: **REHABILITACIÓN DE CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, y verificando que los interesados, SI cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 18 de Agosto del 2020, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

| INFORMACION SOLICITADA ( anexos)   | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V. |    | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. |    | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. |    | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |    | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. |    |
|--|--|----|-------------------------------------|----|--|----|--|----|---|----|
|  | CUMPLE   | NO | CUMPLE                              | NO | CUMPLE                                 | NO | CUMPLE                                       | NO | CUMPLE                                      | NO |
| T1.- Acreditación de la Personalidad   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T2.- Curriculum del Técnico Propuesto  | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T3.-Relación de Obras en Proceso   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T4.- Programas de Trabajo  | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums                                | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará. | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo                                  | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.           | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T10.- Tabulador de Salarios Reales   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo                                 | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar                          | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable                            | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado                                   | ✓  |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
|  | ACEPTADA                                       |    | ACEPTADA                            |    | ACEPTADA                               |    | ACEPTADA                                     |    | ACEPTADA                                    |    |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

01 de septiembre del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.  
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas  
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



**DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA**

Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 03 de septiembre del 2020 del Concurso: **OP-MGNIL-FISM-41/20-IR** de la obra relativa a: **REHABILITACIÓN DE CALLE SAN SEBASTIÁN DE CALLE EMILIANO ZAPATA A CALLE SAN PABLO, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.** manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA ( anexos)   | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDUE, S.A. DE C.V. |    | CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V. |    | CONCRETOS Y OBRAS COINSA, S.A. DE C.V. |    | ROLANDO TREVIÑO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |    | EXCAVACIONES Y PAVIMENTOS PAG, S.A. DE C.V. |    |
|--|---|----|-------------------------------------|----|--|----|--|----|---|----|
|  | CUMPLE  |    | CUMPLE                              |    | CUMPLE                                 |    | CUMPLE                                       |    | CUMPLE                                      |    |
|  | SI  | NO | SI                                  | NO | SI                                     | NO | SI   | NO | SI  | NO |
| E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta                                | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E2.- Carta Compromiso Proposición  | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E3.- Catálogo de Conceptos   | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo                                | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina                                      | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E6.- Cálculo del Factor Salarial Real                                    | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad                             | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento                                 | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal           | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo   | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
| E12.- Análisis de Precios Unitarios                                      | ✓   |    | ✓                                   |    | ✓                                      |    | ✓  |    | ✓   |    |
|  | ACEPTADA  |    | ACEPTADA                            |    | ACEPTADA                               |    | ACEPTADA                                     |    | ACEPTADA                                    |    |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideram: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:  
Fecha de elaboración:

03 de septiembre del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS