



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 09 de Junio del 2020 del concurso OP-MGNL-FU-19/20-IR, de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. Si cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 02 de Junio del 2020, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCTORA MONTE MAYOR CHAPA, S.A.		CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.		MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	V		V		V		V		V	
T2.- Currículum del Técnico Propuesto	V		V		V		V		V	
T3.- Relación de Obras en Proceso	V		V		V		V		V	
T4.- Programas de Trabajo	V		V		V		V		V	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	V		V		V		V		V	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	V		V		V		V		V	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	V		V		V		V		V	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	V		V		V		V		V	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	V		V		V		V		V	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	V		V		V		V		V	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	V		V		V		V		V	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	V		V		V		V		V	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	V		V		V		V		V	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	V		V		V		V		V	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

09 de Junio del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE
 OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 10 de Junio del 2020 del Concurso: **OP-MGNL-FU-19/20-IR** de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE ACERO, TOPACIO, TEZAL Y OPALCO, EN COL. VALLE DE LINCOLN, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CONSTRUCTORA MONTE MAYOR CHAPA, S.A.		CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		SERVICIOS Y SOLUCIONES PROFESIONALES DIA, S.A. DE C.V.		MARSAT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS HANDE, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO	CUMPLE SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	V		V		V		V		V	
E2.- Carta Compromiso Proposición	V		V		V		V		V	
E3.- Catálogo de Conceptos	V		V		V		V		V	
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	V		V		V		V		V	
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	V		V		V		V		V	
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	V		V		V		V		V	
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	V		V		V		V		V	
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	V		V		V		V		V	
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V		V		V	
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	V		V		V		V		V	
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	V		V		V		V		V	
E12.- Análisis de Precios Unitarios	V		V		V		V		V	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

10 de Junio del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS