



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNL-RP-08/22-AD **OBRA:** *Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio sí Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.*

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	Francisco Martín Ramírez Guevara		Construcciones Y Maquinaria Narvaez, S.A. De C.V.		FECHA:	
						P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	INICIO	TERMINO
1.00	PRELIMINARES										21 DE FEBRERO DEL 2022.
1	TRAZO Y NIVELACIÓN, INCLUYE BRIGADA TOPOGRÁFICA, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO TOPOGRÁFICO, MANO DE OBRA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	47.50	15.28	725.80	23.50	1,116.25	38.50	1,828.75	135.67	21 DE FEBRERO DEL 2022.
2	DEMOLICIÓN DE BANQUETAS EXISTENTES Y DEMÁS ELEMENTOS INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MACINARIA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	40.76	92.63	3,775.60	125.00	5,095.00	135.15	5,508.71	148.29	13 DE MARZO DEL 2022.
3	DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK EXISTENTE CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CERRAMIENTOS, CASTILLOS, CIMENTACION, RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	11.08	407.33	4,513.22	145.00	1,606.60	195.42	2,165.25	207.99	
4	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON ACERO EXISTENTES EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: EXCAVACIONES NECESARIAS, RELLENO (EN CASO DE SER NECESARIO), RETIRO DE MATERIAL, PRODUCTO DE LA DEMOLICION A TIRO LIBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.26	2,322.16	2,925.92	3,800.00	4,788.00	3,185.67	4,013.94	3,305.20	
5	EXCAVACION EN TERRENO TODO TIPO POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES A CUALQUIR PROFUNDIDAD, INCLUYE: PERIFLADO Y AFINE DE EXCAVACION, MOVIMIENTOS DE TIERRA, PRODUCTO DE EXCAVACION PARA EVITAR INTERFERIR CON LA OBRA, VOLUMEN MEDIDO EN CALA CONSIDERANDO ABUNDAMIENTO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	107.85	312.64	33,718.22	425.00	45,836.25	423.59	45,684.18	430.62	
6	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBRIANTE PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES A TIRO LIBRE AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION Y/O TIRADEROS OFICIALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	115.91	310.00	35,932.10	265.00	30,716.15	276.52	32,051.43	260.60	
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO CICLOPEO A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA DE TAMANODEL AGREGADO DE 6 A 12 PULG. UNIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	16.64	4,140.00	68,889.60	4,847.00	80,654.08	5,180.02	86,195.53	5,003.00	

Código: SOP-LOP-F12



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUUESTAS SOLYENTES

CONCURSO No. **OP-MGNL-RP-08/22-AD**

OBRA:

Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.

Avance

MODALIDAD: **ADJUDICACION DIRECTA**

PRESUPUESTO BASE

Francisco Martin Ramirez Guevara

Construcciones y Maquinaria Nervaez, S.A. De C.V.

TERMINO

Exea Integral Services, S.A. De C.V.

FECHA: **21 DE FEBRERO DEL 2022.**

INICIO: **21 DE FEBRERO DEL 2022.**

TERMINO: **13 DE MARZO DEL 2022.**

CONCURSO No.	MODALIDAD:	PRESUPUESTO BASE	OBRA:	FECHA:	INICIO:	TERMINO:	FECHA:	INICIO:	TERMINO:
8	ADJUDICACION DIRECTA	91.21	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
9	ADJUDICACION DIRECTA	31.60	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
10	ADJUDICACION DIRECTA	25.88	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
11	ADJUDICACION DIRECTA	31.60	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
12	ADJUDICACION DIRECTA	47.50	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
13	ADJUDICACION DIRECTA	26.66	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.
14	ADJUDICACION DIRECTA	16.00	Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de Garcia, N.L.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	21 DE FEBRERO DEL 2022.	13 DE MARZO DEL 2022.



R. AYUNTAMIENTO DE GARCIA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS SOLVENTES

CONCURSO No. OP-MGNNL-RP-09/22-AD

OBRA: Rehabilitación de estructura de zapatas en espacio si Calle Cristo Rey y San Marcos en col. Avance Popular, en Municipio de García, N.L.

MODALIDAD: ADJUDICACION DIRECTA

PRESUPUESTO BASE

Francisco Martín Ramírez Guevara

Construcciones Y Maquinaria Narvaez S.A. De C.V.

TERMINO

Exea Integral Services, S.A. De C.V.

FECHA: 21 DE FEBRERO DEL 2022.
INICIO: 21 DE FEBRERO DEL 2022.
TERMINO: 13 DE MARZO DEL 2022.

15	REHABILITACION DE REGISTRO SANITARIO EXISTENTE DE 50 X 50 CMS. INCLUYE: DEMOLICIONES NECESARIAS, ELABORACIONES Y COLOCACION DE MARCO Y CONTRAMARCO METALICO. ELABORACION DE MEDIAS CANAS. ZARPEO Y AFINE EN MUROS INTERIORES, ATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	2,763.98	2,763.98	3,215.00	3,215.00	3,484.95	3,484.95	3,299.89	3,299.89
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA DE PVC CAL 10 DE 2.00 MTS DE ALTURA, FIADA HORIZONTAL Y VERTICALMENTE A ESTRUCTURA DE PTR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48.00	399.00	19,152.00	375.00	18,000.00	403.15	19,351.20	352.55	16,922.40
17	COLOCACION DE EMPASTADO DE BANQUETA EXISTENTE/TEPICADO DE BANQUETA FORMA MANUAL O NEUMATICA, EMPASTADO DE 2 CM CON ARENA CON ACABADO FLOTADO, SIKA, CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	43.85	115.00	5,042.75	315.00	13,812.75	338.51	14,843.66	304.75	13,363.29
18	CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL, PARA RIGIDIZAR LA PARTE BAJA DE LA REJA DE AGERO, DE 15CM DE ANCHO Y 15CM DE ALTURA, ACABADO SEGUN INDICACIONES DEL SUPERVISOR. INCLUYE: CORTE DE TERRENO NATURAL, CARGA Y ACARREO PRODUCTO DEL CORTE A LUGARES OFICIALES, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	10.63	374.93	3,985.51	480.00	5,102.40	404.51	4,299.94	480.66	5,109.42
19	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: MANIOBRAS NECESARIAS PARA LA LIMPIEZA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	47.50	14.56	691.60	23.00	1,092.50	36.32	1,725.20	180.13	8,556.18
				16% I.V.A.	\$321,997.88	\$318,236.78	\$50,917.88	\$333,201.98	\$53,312.32	\$339,556.46	\$64,329.03
				TOTAL	\$373,517.54	\$369,154.66	\$369,154.66	\$386,514.30	\$393,885.49	\$393,885.49	\$393,885.49

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS