



Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 20 de diciembre del 2021 del concurso OP-MGNL-SIP-11/21-IR, de la obra relativa a: **REHABILITACION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, UBICADO SOBRE CALLE CRISTO REY CRUCE CON SAN MARCOS Y EMILIANO ZAPATA, COL. AVANCE POPULAR, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados, **SI** cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha **13 de diciembre del 2021**, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V.		FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA		ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI		NESTOR GUERRERO SEGURA		URTEAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO	CUMPLE	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad		X								
T2.- Currículum del Técnico Propuesto										
T3.-Relación de Obras en Proceso										
T4.- Programas de Trabajo										
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums										
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.										X
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo										
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina										
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.										
T10.- Tabulador de Salarios Reales										
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos										
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo										
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar										
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable										
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado										
	RECHAZADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		RECHAZADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

EEXA INTEGRAL SERVICES, S.A. DE C.V. No cumplió con el anexo T1.- Acreditación de la Personalidad.

URTEAGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. No cumplió con el anexo T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.

20 de diciembre del 2021

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO-S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 20 de diciembre del 2021 del Concurso: **OP-MGNL-SIP-11/21-IR** de la obra relativa a: **REHABILITACION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, UBICADO SOBRE CALLE CRISTO REY CRUCE CON SAN MARCOS Y EMILIANO ZAPATA, COL. AVANCE POPULAR, GARCIA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	FRANCISCO MARTIN RAMIREZ GUEVARA		ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI		NESTOR GUERRERO SEGURA		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓				✓		✓					
E2.- Carta Compromiso Proposición	✓				✓		✓					
E3.- Catálogo de Conceptos	✓				✓		✓					
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	✓				✓		✓					
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	✓				✓		✓					
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	✓				✓		✓					
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	✓				✓		✓					
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	✓				✓		✓					
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓				✓		✓					
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	✓				✓		✓					
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	✓				✓		✓					
E12.- Análisis de Precios Unitarios	✓				✓		✓					

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones: **ISIDRO RAMON RAMIREZ VERASTEGUI, No cumplió con el anexo E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta, (No presentó el cheque en garantía)**

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

20 de diciembre del 2021

C. MA. DEL CARMEN LEGADO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS