



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 21 de septiembre del 2022 del concurso OP-MGNL-FISM-50/22-CP, de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VILLA SEÑOR Y PASEO DE LAS ORQUÍDEAS COL. LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados, SI cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 02 de septiembre del 2022, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
T1.- Acreditación de la Personalidad	✓		✓		✓		✓		✓	
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	✓		✓		✓		✓		✓	
T3.-Relación de Obras en Proceso	✓		✓		✓		✓		✓	
T4.- Programas de Trabajo	✓		✓		✓		✓		✓	
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	✓		✓		✓		✓		✓	
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	✓		✓		✓		✓		✓	
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	✓		✓		✓		✓		✓	
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	✓		✓		✓		✓		✓	
T10.- Tabulador de Salarios Reales	✓		✓		✓		✓		✓	
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	✓		✓		✓		✓		✓	
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	✓		✓		✓		✓		✓	
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	✓		✓		✓		✓		✓	
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	✓		✓		✓		✓		✓	
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	✓		✓		✓		✓		✓	
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideraran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración:

21 de septiembre del 2022

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACION Y NORMATIVIDAD DE
OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024
 Secretaría de Obras Públicas
 DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD
 DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 22 de septiembre del 2022 del Concurso: OP-MGNL-FISM-50/22-CP de la obra relativa a: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE VILLA SEÑOR Y PASEO DE LAS ORQUÍDEAS COL. LAS VILLAS EN EL MUNICIPIO DE GARCÍA N.L., manifiéramos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA (anexos)	CAMINOS, CONSTRUCCIÓN Y PUENTES ALMAGUER GARZA, S.A. DE C.V.		G.T. ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.		PICO INFRAESTRUCTURA URBANA, S.A. DE C.V.		CUMPLIR	
	CUMPLIR	NO	CUMPLIR	NO	CUMPLIR	NO	SI	NO
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	✓		✓		✓			
E2.- Carta Compromiso Proposición	✓		✓		✓			
E3.- Catálogo de Conceptos	✓		✓		✓			
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	✓		✓		✓			
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	✓		✓		✓			
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	✓		✓		✓			
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	✓		✓		✓			
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	✓		✓		✓			
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	✓		✓		✓			
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	✓		✓		✓			
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	✓		✓		✓			
E12.- Análisis de Precios Unitarios	✓		✓		✓			
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
 Fecha de elaboración:

22 de septiembre del 2022

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSÉ ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS