



**MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.  
ADMINISTRACION 2015-2018**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

CONCURSO No. MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR

**ACTA DE FALLO**

Que se formula a las **11:00 hrs.** el día **30 de mayo del 2018**, en relación con el Concurso por Invitación Restringida No. **MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR** relativo a: **CORTE Y RENIVELACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN AVE. SAN SEBASTIAN COL. REAL DE CAPELLANIA DE GARCIA, N.L.**

De conformidad con lo establecido en el **ACTA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA** de fecha **29 de Mayo del 2018**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en la calle Hidalgo No. 314, Centro de García, N.L. las personas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta, para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el Dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. **Ing. José Eduardo Figueroa de León**, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo inapelable de dicha Dependencia del Ejecutivo Municipal, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.** en consecuencia se le adjudica el Contrato respectivo, por haber considerado que su proposición con un monto de **\$839,920.90 (Ochocientos Treinta y Nueve Mil Novecientos Veinte Pesos 90/100 M.N.)** con I.V.A. incluido, reúne las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concurante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos el día **30 de mayo del 2018** a las **14:00** horas en estas mismas oficinas. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantía para el cumplimiento del mismo, y la del anticipo que recibirá especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Erario Municipal la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto.

Por otra parte se le comunica al contratista seleccionado que los trabajos deberá iniciarlos el **31 de mayo del 2018** y concluirlos a más tardar el día **29 de agosto del 2018**, en un plazo no mayor de 90 días naturales, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los **CONCURSANTES** que asistieron; excepción hecho de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

1/3



**MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.  
ADMINISTRACION 2015-2018**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

CONCURSO No. MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

**POR LA CONVOCANTE E INVITADOS**

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON  
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS


  
\_\_\_\_\_  
ARQ. RAUL ZAVALA GONZALEZ  
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

**POR LOS CONCURSANTES**


**EMPRESA**


**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE**

1.- CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BILT,  
S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
JEGS  
\_\_\_\_\_

2.- CONSTRUCCIONES DUAT, S.A. DE C.V.

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Juan Carlos Mtz  
\_\_\_\_\_








MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.  
ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

CONCURSO No. MGNL-SOP-FDM-04/2018-IR


3.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y  
DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.


*Luis Raúl Sánchez Durán*  


4.- GRUPO GARZA TREVIÑO, S.A. DE C.V.

*Ing. J. Arturo Garza Tamez*  


5.- VIES CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

  
*Manuel Hugo Guelfeo C.*



  
*GS* 