



**MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
ADMINISTRACION 2015-2018**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR

ACTA DE FALLO

Que se formula a las **14:00 hrs.** el día **01 de febrero del 2018**, en relación con el Concurso por Invitación Restringida No. **MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR**, relativo a: **CONSTRUCCIÓN DE RETORNO VIAL EN AV. LINCON COL. LOS PARQUES EN GARCÍA, N.L**

De conformidad con lo establecido en el **ACTA DE FALLO TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA** de fecha **31 de Enero del 2018**, se reunieron en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, ubicadas en la calle Hidalgo No. 314, Centro de García, N.L. las personas cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta Acta, para conocer el **FALLO** de esta Dependencia.

Al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas, sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el Dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior el C. Ing. **José Eduardo Figueroa de León**, hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo inapelable de dicha Dependencia del Ejecutivo Municipal, por lo que se declara como **CONCURSANTE** seleccionado para ejecutar los trabajos a: **CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL, S.A. DE C.V, S.A. DE C.V.** en consecuencia se le adjudica el Contrato respectivo, por haber considerado que su proposición con un monto de **\$872,130.70 (Ochocientos setenta y dos mil ciento treinta Pesos 70/100 M.N.)** con I.V.A. incluido, reúne las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del Contrato y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concursante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el **CONTRATO** respectivo y sus anexos el día **01 de Febrero del 2018** a las **15:00** horas en estas mismas oficinas. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de firma del Contrato, la garantía para el cumplimiento del mismo, y la del anticipo que recibirá especificadas en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Erario Municipal la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto.

Por otra parte se le comunica al contratista seleccionado que los trabajos deberá iniciarlos el **02 de Febrero del 2018** y concluirlos a más tardar el día **03 de Abril del 2018**, en un plazo no mayor de **60 días naturales**, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los **CONCURSANTES** que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.



MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-IR

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.

POR LA CONVOCANTE E INVITADOS


ING. JOSE EDUARDO FIGUEROA DE LEON
POR LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

LIC. MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ FRANCO
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR LOS CONCURSANTES

EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE


1.- TOSCANI CONSTRUCTORA., S.A. DE C.V.


Humberto Gomez Barbera


2.- CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BILT, S.A. DE C.V.

Jorge Eduardo BS
Jorge Eduardo GS

3.- CONSTRUCCION Y URBANIZACION GARCIA VILLARREAL S.A. DE C.V.


Davido Munoz

4.- EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V.


Carlos J. Picazo Aleman



MUNICIPIO DE GARCIA, N.L.
ADMINISTRACION 2015-2018

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

5.- CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y
DISEÑOS GN, S.A. DE C.V.

MGNL-SOP-FORTAMUN-01/2018-JR

Luis Paul Saucy Duran

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PS