



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
Secretaría de Obras Públicas
DIRECCION DE NORMATIVIDAD
TABLA COMPARATIVA DE PROPUUESTAS SOLVENTES



CONCURSO No. **OP-MGNL-RP-12/19-AD**

OBRA: **CONEXIÓN DE TUBERÍAS DE DESAGÜE A DESCARGA DOMICILIARIA DE DRENAJE SANITARIO EN LA**

COL. PRIVADA LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.

MODALIDAD: **ASIGNACIÓN DIRECTA**

FECHA: **21 DE FEBRERO DEL 2019.**
 INICIO: **22 DE FEBRERO DEL 2019.**
 TERMINO: **08 DE MARZO DEL 2019.**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	IMPORTE	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES		J.D. QUINTANILLA, S.A. DE C.V.		EDIFICACIONES DEY, S.A. DE C.V.							
						P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE	P.UNITARIO	IMPORTE						
1	CONEXIÓN DE TUBERÍA DE DESAGÜE A DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN HASTA LOCALIZAR DESCARGA, TENDIDO DE TUBERÍA DE 4 PULG Y 2 PULG., CONEXIONES, CORTES, AJUSTES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBREPANTE A TIRO LIBRE EN LUGAR AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	\$ 2,002.50	8,010.00	1,925.00	7,700.00	\$	1,955.00	\$	7,820.00	\$	1,980.00	\$	7,920.00		
2	CONEXIÓN DOBLE DE TUBERÍAS DE DESAGÜE A DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON DISCO Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA, EXCAVACIÓN HASTA LOCALIZAR DESCARGA, TENDIDO DE TUBERÍA DE 4 PULG Y 2 PULG., CONEXIONES, CORTES, AJUSTES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, REPOSICIÓN DE BANQUETA ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SOBREPANTE A TIRO LIBRE EN LUGAR AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	90	\$ 3,499.00	314,910.00	3,480.00	313,200.00		3,525.00		317,250.00		3,540.00	\$	318,600.00		
TOTAL					16% I.V.A.	\$332,920.00	\$51,687.20	\$374,587.20	\$320,900.00	\$51,344.00	\$372,244.00	\$325,070.00	\$52,011.20	\$377,081.20	\$326,520.00	\$52,243.20	\$378,763.20

OBSERVACIONES:

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE NORMATIVIDAD