



DICTAMEN DE APERTURA TECNICA

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 07 de Julio del 2020 del concurso OP-MGNL-FU-27/20-IR, de la obra relativa a: **REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados. SI cumplen con todos los requisitos de la invitación restringida de fecha 30 de Junio del 2020, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido a continuación en el ASPECTO TECNICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexos) | CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V. | | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE, S.A. DE C.V. | | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V. | | LOGA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | | MATERPETROL, S.A. DE C.V. | |
|--|--|----|--|----|---|----|---|----|---------------------------|----|
| | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| T1.- Acreditación de la Personalidad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T2.- Currículum del Técnico Propuesto | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T3.-Relación de Obras en Proceso | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T4.- Programas de Trabajo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero. | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T10.- Tabulador de Salarios Reales | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 07 de Julio del 2020

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 08 de Julio del 2020 del Concurso: **OP-MGNI-FU-27/20-IR de la obra relativa a: REHABILITACIÓN DE CANCHA POLIVALENTE UBICADA EN CALLE VILLA PALERMO, EN COL. PRIVADA LAS VILLAS, GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

| INFORMACION SOLICITADA (anexos) | CONSTRUCTORA CIRCULO NARANJA, S.A. DE C.V. | | CONSORCIO INDUSTRIAL CONSTRUCTOR JIMENENCE, S.A. DE C.V. | | ELECTRO CONSTRUCTORA SAGA, S.A. DE C.V. | | LOGA CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A. DE C.V. | | MATERPETROL, S.A. DE C.V. | |
|--|--|----|--|----|---|----|---|----|---------------------------|----|
| | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | | CUMPLE | |
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E2.- Carta Compromiso Proposición | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E3.- Catálogo de Conceptos | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E6.- Cálculo del Factor Salarial Real | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| E12.- Análisis de Precios Unitarios | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | ✓ | |
| | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | | ACEPTADA | |

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:
Fecha de elaboración:

08 de Julio del 2020

C. MA DEL CARMEN LIZCANO S.
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Handwritten initials/signature