



**DICTAMEN DE APERTURA TECNICA**

Referente a las propuestas presentadas en el acto de presentación de propuestas, que la Dependencia efectuó el día 11 de Febrero del 2020 del concurso OP-MGNL-RP-01/20-CP, de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES, UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación básica de conformidad al artículo 31 fracciones VIII y XIII de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León y verificando que los interesados **SI** cumplen con todos los requisitos de la convocatoria pública de fecha 20 de Enero del 2020, se procedió a RECIBIR su sobre cerrado y se constató lo establecido en el ASPECTO TECNICO.

INFORMACION SOLICITADA ( anexos)	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
T1.- Acreditación de la Personalidad	V		V		V			
T2.- Curriculum del Técnico Propuesto	V		V		V			
T3.-Relación de Obras en Proceso	V		V		V			
T4.- Programas de Trabajo	V		V		V			
T5.- Visita de Obra, Junta de Aclaraciones y Adendums	V		V		V			
T6.- Listado de Maquinaria y Equipo, El Disponible y el que posteriormente se usará.	V		V		V			
T7.- Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V			
T8.- Resumen Costo Directos Hora-Máquina	V		V		V			
T9.- Programa de Utilización de Personal Técnico, Administrativo y Obrero.	V		V		V			
T10.- Tabulador de Salarios Reales	V		V		V			
T11.- Listado de Materiales y Costos Básicos	V		V		V			
T12.- Programa de Adquisición de Materiales y Equipo	V		V		V			
T13.- Materiales, Equipos o parte de la Obra a Subcontratar	V		V		V			
T14.- Escrito para Designación de Profesional Responsable	V		V		V			
T15.- Carta Compromiso del Laboratorio Certificado	V		V		V			
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:

Fecha de elaboración: 11 de Febrero del 2020.

C. MA. DEL CARMEN LIZCAÑO S.  
 JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
 DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Código: SOP-LOP-F06



R. AYUNTAMIENTO DE GARCÍA, N.L.

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DICTAMEN DE APERTURA ECONOMICA



Referente a las propuestas presentadas en el Acto de Apertura Económica que la Dependencia efectuó el día 12 de Febrero del 2020 del Concurso: OP-MGNI-RP-01/20-CP de la obra relativa a: **CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS VELATORIAS MUNICIPALES, UBICADAS EN PROLONGACIÓN MORELOS, COL. GARZAS Y CAPELLANÍA, MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.**, manifestamos que habiendo revisado la documentación técnica y verificando que los interesados SI cumplen con todos los requisitos técnicos a continuación se revisará en el ASPECTO ECONOMICO.

INFORMACION SOLICITADA ( anexos)	CONSTRUCCIONES DYNAMO, S.A. DE C.V.		BUFETTE DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.		CONSTRUCTORA JOMABE, S.A. DE C.V.		CUMPLE	
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
E1.- Garantía de Seriedad de la Propuesta	V		V		V			
E2.- Carta Compromiso Proposición	V		V		V			
E3.- Catálogo de Conceptos	V		V		V			
E4.- Programa de Obra y Montos de Trabajo	V		V		V			
E5.- Análisis de Costo Hora-Máquina	V		V		V			
E6.- Cálculo del Factor Salarial Real	V		V		V			
E7.- Análisis de Costos Indirecto y Utilidad	V		V		V			
E8.- Cálculo de Costo por Financiamiento	V		V		V			
E9.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Maquinaria y Equipo	V		V		V			
E10.- Programa de Cantidad y Montos de Utilización de Personal	V		V		V			
E11.- Programa de Volumen y Montos de Adquisición de Material y Equipo	V		V		V			
E12.- Análisis de Precios Unitarios	V		V		V			
	ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA		ACEPTADA	

Por lo tanto las propuestas recibidas se consideran: SOLVENTES.

Observaciones:

Comentarios Adicionales:  
Fecha de elaboración:

12 de Febrero del 2020.

C. MA. DEL CARMEN LIZCANO S.  
JEFE DE NORMATIVIDAD

ING. JOSE ARMANDO CONTRERAS CUEVAS  
DIRECTOR DE CONTRATACIÓN Y NORMATIVIDAD DE OBRAS PÚBLICAS

Código: SOP-LOP-F07  
Revisión: 0