



LICITACIÓN No. OP-MGNL-FISM-44/20-IR

**ACTA TERCERA
ACTA DE FALLO**

Que atendiendo a lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado y los Municipios de Nuevo León, se formula el Acta en relación con el Concurso No. OP-MGNL-FISM-44/20-IR referente con la Obra de: “AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE FRAY ANDRÉS DE OLMO A CALLE JOSÉ MARTÍ DE LA COL. NUEVO AMANECER, GARCÍA, N.L.”. Trabajos a financiarse con Recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, Ejercicio 2020.

Siendo las **13:00** horas del día **08** de **septiembre** del **2020** se reunieron en la Sala de Juntas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en calle Prolongación Hidalgo No. 314 Centro de García, Nuevo León, las personas físicas y morales cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta para conocer el FALLO de esta Dependencia.

Se declara que al analizar las proposiciones recibidas no se tuvo en cuenta únicamente el monto total de cada una de ellas sino también las condiciones legales, administrativas y técnicas requeridas para estos trabajos, formulándose el dictamen correspondiente.

Atendiendo a lo anterior El Arq. Cipriano Torres García Director General de Obras Públicas, en nombre y representación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de García, N.L., en presencia de los concursantes e invitados y con el conocimiento de la Contraloría Municipal y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L., hizo saber a los presentes el resultado del concurso y fallo de dicha Secretaría, por lo que se declara como CONCURSANTE seleccionado para ejecutar los trabajos a: CONSTRUCTORA SOLIS PEREZ, S.A. DE C.V. en consecuencia se le adjudica el Contrato, por haber considerado que su proposición con un monto de: \$1,727,861.78 (Un Millón Setecientos Veintisiete Mil Ochocientos Sesenta y Un Pesos 78/100 M.N.) Incluyendo I.V.A., reúne las condiciones que garantizan el cumplimiento del mismo y la ejecución satisfactoria de los trabajos.

La presente Acta surte para el Concurante mencionado efectos de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a firmar el CONTRATO respectivo y sus anexos, dentro de los 15 días hábiles siguientes. Igualmente adquiere el compromiso y obligación de obtener y entregar dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de esta fecha la garantía para el cumplimiento del mismo, especificada en el modelo de Contrato entregado con las Bases del Concurso; apercibido de que si no cumple con tales obligaciones perderá en favor del Municipio de García, la garantía de seriedad de su proposición y la presente adjudicación quedará sin efecto. Igualmente se le comunica al contratista seleccionado que la obra y/o servicio en mención deberá iniciarlo el día **09** de **septiembre** del **2020** y concluirla a más tardar el día **07** de **diciembre** de **2020**, es decir en un plazo no mayor de **90** días calendario, de conformidad con lo establecido en su proposición.

Por separado y mediante escrito en este acto se les informa a cada uno de los demás concursantes, en caso de asistir, la (s) causa (s) por la (s) cual (es), no fue seleccionada su proposición.

Conforme a lo establecido en las Bases se procedió a devolver las garantías depositadas a los CONCURSANTES que asistieron; excepción hecha de la que corresponde a quien resultó favorecido con la adjudicación.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuación firmaron el presente documento las personas que intervinieron en este Acto.



MUNICIPIO DE GARCÍA, N.L.
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



LICITACIÓN No. OP-MGNL-FISM-44/20-IR

POR LA CONVOCANTE

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCÍA
Director General de Obras Públicas.

POR LOS INVITADOS

C.P. LILIANA TORRES GONZÁLEZ
Directora de Auditoría de Obra Pública y
Desarrollo Urbano de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Municipal.

ARQ. JOSÉ FRANCISCO GUAJARDO VALDEZ
Por la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción en el Estado de N.L.

ARQ. MIGUEL ANGEL LÓPEZ MENDEZ
Por el Colegio de Arquitectos de N.L.

DR. DANIEL SALAS LIMÓN
Por el Colegio de Ingenieros Civiles de N.L.

Por la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de N.L.

COMITÉ DE OBRA